
KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby Dom smutku - stavebné úpravy JKSO

Názov objektu  EČO

Názov časti  Miesto Stanča

IČO DIČ

Objednávateľ Obec Stanča   

Projektant    

Zhotoviteľ    

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

 08.11.2017

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0 0 0 0 0

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 3 720,67 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 14 061,33 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 12 750,73 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 20 967,76 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 518,73 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 5 342,65 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 57 361,86 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
24 19 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 19 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 0,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Dom smutku - stavebné úpravy Dátum: 8. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Stanča Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracoval:  

Kód Popis Cena bez DPH DPH 19 % DPH 19 % Cena s DPH

1 2 3 4 5 6

 09527  Dom smutku - stavebné úpravy 

 01  SO 01 Architektonicke a stavebné riešenie

 02  SO 04 Bezbariérovy vstup , spevnené plochy 

 03  SO 05 Verejné priestranstvo - zeleň

Celkom


