
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Dom smutku - stavebné úpravy JKSO  

Názov objektu SO 04 Bezbariérovy vstup , spevnené plochy EČO

Názov časti  Miesto Stanča

IČO DIČ

Objednávateľ Obec Stanča

Projektant

Zhotoviteľ  

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

08.11.2017

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 19 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 19 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 19 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 19 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 19 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 0,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
24 19 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 19 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 0,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Dom smutku - stavebné úpravy 

Objekt: SO 04 Bezbariérovy vstup , spevnené plochy 

Časť:  

JKSO:  

Objednávateľ: Obec Stanča

Zhotoviteľ:  

Dátum: 8. 11. 2017

Kód Popis Cena celkom

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

1 Zemné práce 0,000

2 Zakladanie 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,000

4 Vodorovné konštrukcie 0,000

5 Komunikácie 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

99 Presun hmôt HSV 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,000

771 Podlahy z dlaždíc 0,000

772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 0,000

Celkom 0,000



ROZPOČET
Stavba: Dom smutku - stavebné úpravy 

Objekt: SO 04 Bezbariérovy vstup , spevnené plochy 

Časť:  

JKSO:  

Objednávateľ: Obec Stanča

Zhotoviteľ:  

Dátum: 8. 11. 2017

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Sadzba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1 K 001 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne m3 14,208

2 K 001 162701112 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m m3 14,208

D 2 Zakladanie

3 K 002 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 2,664

4 K 011 274313611 Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 m3 12,432

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

5 K 011 311271320 Murivo nosné PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm m2 4,860

D 4 Vodorovné konštrukcie

6 K 011 434311115 Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20 m 7,500

7 K 011 434351141
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych 

zhotovenie
m2 1,500

8 K 011 434351142
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych 

odstránenie
m2 1,500

D 5 Komunikácie

9 K 221 564752111
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 

150 mm
m2 14,600

10 K 221 567115113 Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm m2 14,600

11 K 221 596911111 Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2 m2 14,600

12 M MAT 5922913200 Premac sivá hrúbky  6 cm m2 14,600

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13 K 011 631313611 Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm m3 1,553

14 M MAT 3139552800 Rohož Kari popúšťaná 8 a 6/150x8/150 mm m2 24,093

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 K 221 917762111
Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 

do lôžka
m 18,100

16 M MAT 5922924500 Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá ks 18,281



17 K 221 918101111
Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 

10/12,5
m3 2,172

D 99 Presun hmôt HSV

18 K 014 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 63,385

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

19 K 767 767161220
Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m 

zábradlia do 30 kg
m 10,800

20 M MAT 5539153800 Zábradlový systém pozinkovaný ukončenie madiel ZSNH4/H2 ks 10,800

21 K 767 998767102
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 

12 m
t 0,476

D 771 Podlahy z dlaždíc

22 K 771 771271107
Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov rámp  

hladkých veľ. 300 x 300 mm
m2 10,400

23 M MAT 5976498070 Dlaždice keramické s vymývaným povrchom m2 10,608

24 M MAT 5858400030 Lepidlá na obklady a dlažby  Flex kleber - flexibilné lepidlo25 kg vreceKNAUF ks 4,243

25 M MAT 5858400060 Špárovacie hmoty na obklady a dlažby  šedá  5 kg vrece  KNAUF ks 2,489

26 K 771 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m %

D 772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

27 K 782 772506260 Obklad schodiska kamenným kobercom m2 3,000

Celkom


